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VZOREC POGODBA O IZVEDBI PROJEKTA: …………            

    
Pogodbeni stranki 
 
OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil ROJC 
matična številka: 5880416000 
ID za DDV: SI19908911 
 (v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…, ………………………………………………..…, ………………………………………………..…, ………………………………………………..…, ki jo zastopa 
……………………………….    
matična številka: ………………………….... 
ID za DDV:  ……………………………. 
transakcijski račun: ……………………………. 
 (v nadaljevanju: izvajalec) 
 
sklepata naslednjo 
 

GRADBENO POGODBO številka … 
 

 
I. UVODNA DOLOČBAI. UVODNA DOLOČBAI. UVODNA DOLOČBAI. UVODNA DOLOČBA    

 
1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 
- je naročnika podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javni 

razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »Preureditev Zdravstvenega doma Ilirska 
Bistrica «, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 24.06.2020 pod številko objave JN004056/2020-
B01.     

- je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega odstavka,na podlagi merila, 
določenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, z Odločitvijo v postopku oddaje javnega 
naročila »Preureditev Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica «, da se za izvedbo javnega naročila, kot 
ekonomsko najugodnejšo ponudbo, sprejme ponudba izvajalca, 

- da je izvajalec usposobljen in sposoben izvesti naročilo, ki je predmet te pogodbe.  
 

II. PREDMET POGODBEII. PREDMET POGODBEII. PREDMET POGODBEII. PREDMET POGODBE    
 

2. člen 
Predmet pogodbe je izvedba javnega naročila Preureditev Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica. Dela po tej 
pogodbi obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, strojno inštalacijska dela in vključujejo izvedbo vseh 
razpisanih del, zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme, vse transporte in vsa ostala dela 
vezana na izvedbo javnega naročila »Preureditev Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica « (v nadaljevanju 
investicija). 
 
Izvajalec mora upoštevati območje na katerem bo potekala gradnja in temu prilagoditi način gradnje. 



       

 

stran 2 od 19 

 
Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, ukrepe za 
čim bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objekta, dela pa 
v celoti izvesti skladno s tehnično in projektno dokumentacijo, ki jo je izdelalo projektantsko podjetje:  
KRASINVEST d.o.o., Partizanska cesta 30, 6210 Sežana. 
 
Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in 
opreme in so predvidena s tehnično in projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka tega člena ter 
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbi izvajalca na podlagi 
katere je bil izbran. 
 

3. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, tehnično in projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka 2. člena, ki je 
predmet te pogodbe in svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran in ki je sestavni del te pogodbe. 
 
Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom vodje 
projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in naročnika ter v primeru 
večjih sprememb s strani ustreznega soglasodajalca. 
 

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANKIII. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANKIII. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANKIII. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK    
 

4. člen 
Vsa pogodbena dela se izvedejo v skladu s tehnično dokumentacijo in popisom del, ki je sestavni del 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, projekti iz četrtega odstavka 2. člena te 
pogodbe, ponudbo izvajalca ter skladno z navodili in zahtevami naročnika.  
 

5. člen 
Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti investicijo iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s 
skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke in skladno s predpisi in veljavnimi normativi in 
standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika in investicije, ki je predmet te pogodbe. 
 

6. člen 
Naročnik bo izvajalcu, ob uvedbi v delo predložil vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo s katero 
razpolaga. Izvajalec je dolžan prejeto tehnično in projektno dokumentacijo pregledati in v primeru, da ugotovi 
neskladnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji o tem obvestiti naročnika v roku osem (8) dni od uvedbe 
v delo, sicer se šteje, da projektna dokumentacija zadošča za izvedbo vseh del po tej pogodbi. V primeru, če 
izvajalec prične z delom se ne glede na ta odstavek se šteje, da je uveden v delo. 
 
Izvajalec mora izročiti naročniku v roku 30 dni od uvedbe v delo po tej pogodbi: 
- detajlni terminski plan izvajanja del, 
- plan delovne sile, strojev, naprav in opreme, 
- organizacijsko shemo gradbišča, 
- celoviti elaborat ureditve gradbišča, varnosti na gradbišču na katerem bo potekala investicija, ob upoštevanju 

varnostnega načrta in ob upoštevanju območja kjer bodo potekala dela,  
- ureditev spremenjenega prometnega režima, obvozov in prometne signalizacije, če bo to za investicijo, ki je 

predmet te pogodbe potrebno. 
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Operativni plan je veljaven, ko ga potrdi naročnik in s tem postane sestavni del te pogodbe. 
    

Izvajalec se obvezuje pričeti z deli takoj po uvedbi v delo in jihIzvajalec se obvezuje pričeti z deli takoj po uvedbi v delo in jihIzvajalec se obvezuje pričeti z deli takoj po uvedbi v delo in jihIzvajalec se obvezuje pričeti z deli takoj po uvedbi v delo in jih    dokdokdokdokončati v 24 mesecihončati v 24 mesecihončati v 24 mesecihončati v 24 mesecih, upoštevajoč, upoštevajoč, upoštevajoč, upoštevajoč    didididinamiko namiko namiko namiko 
financfinancfinancfinanciranja iranja iranja iranja po posameznih letih po posameznih letih po posameznih letih po posameznih letih 2020,2020,2020,2020,2021 in 202021 in 202021 in 202021 in 2022. 22. 22. 22. ZagotovljenaZagotovljenaZagotovljenaZagotovljena    ffffinančnainančnainančnainančna    sredstva sredstva sredstva sredstva za posamezno letza posamezno letza posamezno letza posamezno leto:o:o:o:        
2020202020202020    ----                                222200.00000.00000.00000.000,,,,00000000    
2021202120212021    ----                    1.251.000,001.251.000,001.251.000,001.251.000,00    
2020202020202020    ----                    1.501.501.501.500000.000,00.000,00.000,00.000,00    

 
7. člen 

Izvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in sicer 
najpozneje v roku pet (5) dni po uvedbi. 
 

8. člen 
PPPPo podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih sto podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih sto podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih sto podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank rank rank rank in pred pričetkom del in pred pričetkom del in pred pričetkom del in pred pričetkom del mora izvajmora izvajmora izvajmora izvajalec naročniku izročiti alec naročniku izročiti alec naročniku izročiti alec naročniku izročiti 
prvovrstno, nepreklicprvovrstno, nepreklicprvovrstno, nepreklicprvovrstno, nepreklicno in brezpogojnno in brezpogojnno in brezpogojnno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani o garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani o garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani o garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani 
banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini v višini v višini v višini 111100000000.000.000.000.000,,,,00 00 00 00 z veljavnostjo do vključno z veljavnostjo do vključno z veljavnostjo do vključno z veljavnostjo do vključno 120120120120    dni dlje, kot je dni dlje, kot je dni dlje, kot je dni dlje, kot je 
predviden predviden predviden predviden rok za predajo predmeta javnega naročila narrok za predajo predmeta javnega naročila narrok za predajo predmeta javnega naročila narrok za predajo predmeta javnega naročila naročnikuočnikuočnikuočniku. V primeru, da izvajalec naročniku v roku 
navedenem v prvi povedi tega odstavka ne izroči zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unonaročnik pa bo unonaročnik pa bo unonaročnik pa bo unovčil menico z menično izjavo dano za zavarovvčil menico z menično izjavo dano za zavarovvčil menico z menično izjavo dano za zavarovvčil menico z menično izjavo dano za zavarovanje za anje za anje za anje za 
resnoresnoresnoresnost pst pst pst ponudbe.onudbe.onudbe.onudbe.        
 
Naročnik zahteva plačilo iz naslova garancije za vse zneske za katere je garant odgovoren na podlagi garancije 
zaradi izvajalčevega neizpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene višine. 
Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred 
katerokoli terjatvijo na podlagi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik obvestil izvajalca, 
navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerimi je terjatev nastala. Garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti naročnik unovči tudi v primeru, če mu izvajalec po prevzemu del s strani naročnika ne 
izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z 9. členom te pogodbe.  
 

9. člen 
Po prevzemu del in objektov, ki so predmet te pogodbe s strani naročnika, mora izvajalec izročiti naročniku 
prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke 
ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 100.000,00 evrov z veljavnostjo do vključno 2 let po dokončnem 
prevzemu del po tej pogodbi s strani naročnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. V primeru, da 
izvajalec ne izroči naročniku garancije za odpravo napak v garancijskem roku ima naročnik pravico unovčiti 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 

IV. ZAČETEK DEL ROKI IZVEDBE DELIV. ZAČETEK DEL ROKI IZVEDBE DELIV. ZAČETEK DEL ROKI IZVEDBE DELIV. ZAČETEK DEL ROKI IZVEDBE DEL    
    

10. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo, ki je predmet te pogodbe, izvedel v obsegu, ki je določen v projektni 
dokumentaciji iz četrtega odstavka 2. člena te pogodbe in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. 
člena te pogodbe in skladno s svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran.  
 
Izvajalec se obvezuje, da kakršna koli dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje 
pogodbenega roka. 
 
Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v drugem in tretjem odstavku tega člena izvesti investicijo in pri tem 
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upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z rokom izvedbe del po tej pogodbi. Izvajalec jamči, da bo v 
pogodbenem roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni 
rok za izvedbo naročila ne bo podaljšal, razen v primeru, da za to obstajajo utemeljeni in opravičljivi razlogi in pod 
pogojem, da zamuda ni nastala po krivdi izvajalca, kar bosta naročnik in izvajalec dogovorila in sklenila aneks k 
tej pogodbi, s katerim bo rok za izvedbo naročila podaljšan.   
 
Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan uvedbe v delo, ko naročnik izvajalcu izroči vso tehnično in projektno 
dokumentacijo s katero razpolaga .Na dan začetka gradnje izvajalec začne voditi knjigo gradbeni dnevnik in 
knjigo obračunskih izmer. 
 
Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali 
delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, 
krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme naročnik ukrepati tudi, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, 
prekine ali ustavi dela. 
 
V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan, 
na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika. 
 

11. člen 
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz drugega in tretjega 
odstavka 10. člena te pogodbe, je o tem dolžan najmanj 15 dni pred iztekom roko pisno obvestiti naročnika in ga 
zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Ne glede na prejšnjo poved 
izvajalec jamči, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo naročila v pogodbenem roku in za 
morebitno škodo, ki bi nastala naročniku iz razloga, ker investicija po tej pogodbi ne bi bila zaključena v 
pogodbenem roku po krivdi izvajalca ali iz razlogov na katere je izvajalec imel vpliv.  
 
Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša izključno in samo v primeru, da tako odloči naročnik, o čemer 
izvajalca pisno obvesti, in sicer v roku petih (5) dni od dneva prejema pisnega in obrazloženega zahtevka za 
podaljšanje roka izvedbe del s strani izvajalca.  
 
V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz drugega in tretjega odstavka  10. člena te pogodbe se sklene aneks k 
tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz drugega in tretjega odstavka ni bil podaljšan. 
 
V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročnik ustrezno podaljšanje veljavnosti 
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika 
naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora 
strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, 
da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektu, ki je predmet te pogodbe. V primeru takšne 
prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila.  
 
Izvajalec ima, v primeru iz prejšnjega odstavka, pravico od naročnika zahtevati podaljšanje roka za dokončanje 
del iz drugega in tretjega odstavka 10. člena te pogodbe, najdlje za čas, za katerega so bila dela, v skladu s 
prejšnjim odstavkom, prekinjena. V primeru podaljšanja pogodbeni stranki ravnata skladu s tretjim odstavkom 
tega člena.  
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V. V. V. V. IZVEDBA DELIZVEDBA DELIZVEDBA DELIZVEDBA DEL    
    

12. člen 
Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti 
podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku 
predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika 
vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Vključitev 
podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo aneksa k 
tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.  
 
Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah v zvezi s 
podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 
namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi. 
 
V primeru vključitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenega podizvajalca, mora 
izvajalec naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi naslednje podatke:  
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (naziv, naslov, matična številka, ID za 

DDV, transakcijski račun, zakonite zastopnike), 
- za vsakega od predlaganih podizvajalcev ESPD obrazec in soglasje oseb (za pravno osebo in fizične osebe), 
- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in  
- podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev kot jih določa zakon, ki ureja 
področje javnega naročanja. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko 
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik 
določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Naročnik bo o morebitni 
zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v 30 dneh od prejema predloga.  
 

13. člen 
Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali 
zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali 
zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev 
podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih del, ne odveže izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti. 
 
Če naročnik ali nadzorni organ pri gradnji ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko 
naročnik ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in 
izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam. 
 

14. člen 
Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določili te pogodbe in veljavnih predpisov izvrši vsa 
dela v obsegu, kot je določen v tej pogodbi, tehnični in projektni dokumentaciji iz četrtega odstavka 2. člena te 
pogodbe, jih dokonča in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi celotno vodenje, osebje, 
materiale, opremo in vse drugo, kar je začasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokončanju in odpravljanju 
morebitnih pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče upravičeno sklepati. 
Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod gradnje v 
okviru te pogodbe.  
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VVVVI. VREDNOST POGODBEI. VREDNOST POGODBEI. VREDNOST POGODBEI. VREDNOST POGODBE    
 

15. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe in so predmet te pogodbe, izvedel za 
vrednost, ki jo je navedel v Obrazcu št. 15 – Predračun in fiksnih in nespremenljivih enotnih cenah, ki jih je 
navedel v predračunu, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe. 
 
 

Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu vsa izvedena dela, ki so predmet te pogodbe in potrjena s Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu vsa izvedena dela, ki so predmet te pogodbe in potrjena s Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu vsa izvedena dela, ki so predmet te pogodbe in potrjena s Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu vsa izvedena dela, ki so predmet te pogodbe in potrjena s 
strani nadzornega organa v rokih in na načstrani nadzornega organa v rokih in na načstrani nadzornega organa v rokih in na načstrani nadzornega organa v rokih in na način, in, in, in, ki jih predpisuje ta pogodba, in sicer:ki jih predpisuje ta pogodba, in sicer:ki jih predpisuje ta pogodba, in sicer:ki jih predpisuje ta pogodba, in sicer:    
    

pogodbena vrepogodbena vrepogodbena vrepogodbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV)dnost brez davka na dodano vrednost (DDV)dnost brez davka na dodano vrednost (DDV)dnost brez davka na dodano vrednost (DDV)    =… EUR=… EUR=… EUR=… EUR    
davek na dodano vrednost (DDV) davek na dodano vrednost (DDV) davek na dodano vrednost (DDV) davek na dodano vrednost (DDV) ––––    22%22%22%22%    =… EUR=… EUR=… EUR=… EUR    
pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV)pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV)pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV)pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV)    =… EUR=… EUR=… EUR=… EUR    
    
(z besedo:  …EUR 00/100).(z besedo:  …EUR 00/100).(z besedo:  …EUR 00/100).(z besedo:  …EUR 00/100).    

 
V kolikor se pri obračunu davka na dodatno vrednost upošteva obrnjena davčna obveznost, se davek na dodano 
vrednost plača v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 
– uradno prečiščeno besedilo; upoštevajoč vse morebitne spremembe, v času izvajanja te pogodbe). 
 
Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«. 
 
Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja te pogodbe. Sprememba vrednosti pogodbe 
je mogoča izključno in samo v primeru, da bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki niso vključena v prvotno 
naročilo po tej pogodbi, bi pa, zaradi nepredvidljivih okoliščin za katere naročnik in izvajalec ob sklenitvi te 
pogodbe nista mogla vedeti, bila nujno potrebna za dokončanje investicije po tej pogodbi in če so za izvedbo teh 
del izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja. 
 
Za kakršna koli dodatno naročena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji 
na normativnih osnovah in cenah za delo in material, ki so priloga ponudbi izvajalca. Ponudbi za dodatna in 
nepredvidena dela mora priložiti tudi kalkulativne izračune, na podlagi katerih je bila formirana cena na enoto. 
 

VII. SPREMVII. SPREMVII. SPREMVII. SPREMEMBEMBEMBEMBA VREDNOSTI POGODBEA VREDNOSTI POGODBEA VREDNOSTI POGODBEA VREDNOSTI POGODBE    
 

16. člen 
O kakršnih koli dodatnih in nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in 
mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatna dela, ki niso določena s to 
pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika. 
 
V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in 
dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po fiksnih cenah na enoto materiala in dela, ki so 
navedene v ponudbi, če so zato izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje 
javnega naročanja. 
 
Za dodatna nova dela – pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po začetku investicije po tej 
pogodbi in jih ne bi bilo mogoče ločiti od prvotnega naročila po tej pogodbi iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, 
kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, 
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naročenimi v okviru naročila po tej pogodbi in bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje 
stroškov, lahko naročnik ta dela odda izvajalcu osnovnega naročila po tej pogodbi. Dodatna nova dela so 
mogoča samo v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ne sodi med bistvene spremembe 
pogodbe kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja. Z izvajalcem se v primeru iz tega odstavka 
sklene aneks k osnovni pogodbi.  
 
S strani naročnika, projektanta in nadzornega organa nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico 
drugačno izvedbo gradnje, kot jo potrdi naročnik ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov naročnika. 
Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe infrastrukture, 
druge zasebne ali javne lastnine,…), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej pogodbi, 
naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti. V primeru, da 
izvajalec ne krije škode, ki jo je povzročil tretjim osebam, škodo lahko odpravi ali povrne naročnik na račun 
izvajalca, ki zoper tak način odprave škode nima možnosti ugovora. 
 

VIII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IZVEDENIH DELVIII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IZVEDENIH DELVIII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IZVEDENIH DELVIII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IZVEDENIH DEL    
 

17. člen 
Izvajalec bo investicijo izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo ponudbo. 
 
Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, ki je določen 
s tehnično dokumentacijo, projekti in popisom del in skladno s svojo ponudbo. 
 
Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbišče prototip naročenih materialov ali opreme 
brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na gradbišče predložiti vzorce posameznih materialov in veljavne 
izjave o skladnosti, certifikate, poročila in slovenska tehnična soglasja za te materiale. Izvajalec lahko začne z deli 
oziroma vgradnjo materiala in opreme šele takrat, ko nadzorni organ naročnika in vodja projekta pisno odobrita 
vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih listin (izjave o skladnosti, certifikati, poročila,…). 
 
Izvajalec bo izvedena dela obračunaval na osnovi začasnih in končne situacije.  
 
Izvedena dela bo naročnik plačeval izvajalcu po računih, izdanih na podlagi s strani nadzornega organa potrjenih 
mesečnih situacij in potrjene končne obračunske situacije. 
 
Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga 
obračunskih izmer, in služi za potrebe začasnega obračuna in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do 30. 
dne v obračunskem mesecu. 
 
Izvajalec mora nadzornemu organu predati v pregled in potrditev Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije 
najpozneje do 30. dne v mesecu.  
 
Nadzorni organ mora v 14 dneh pregledati Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije. V primeru, da nadzorni 
organ ne soglaša z višino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, jo bo potrdil v nesporni višini. V 
kolikor v roku 14 dnih nadzorni organ ne poda potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta  šteje za potrjeno 
po poteku 14 dni od prejema situacije v potrditev. 
 
Izvajalec bo izstavljal račune s priloženimi potrjenimi situacijami mesečno do 14. dne v tekočem mesecu za 
izvedena dela v preteklem mesecu. 
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Izvajalec se zaveže, da bo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-Računi).  
 
Račune, izdane na podlagi potrjenih začasnih mesečnih situacij, mora izvajalec pošiljati naročniku v elektronski 
obliki (e-Račun), končno obračunsko situacijo, pa je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni 
primopredaji izvedenih del naročniku, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače. V kolikor naročnik 
tako zahteva mu mora izvajalec dodatne izvode računov (do tri dodatne izvode), ki jih ni mogoče poslati v 
elektronski obliki (e-račun) dostaviti na naslov naročnika v papirni obliki.  
 
Naročnik ima 14 delovnih dni časa, da potrdi račun s priloženo situacijo. V primeru, da račun v 14 delovnih dneh 
ni potrjen ali zavrnjen se šteje za potrjenega.  
 
 
Izvajalec je dolžan k vsakemu svojemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložiti tudi račun s situacijo 
svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil, če bodo le-ti zahtevali neposredna plačila. 
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci  
 
Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive. Izvajalec ni upravičen do podražitev.  
 
Izvajalec ni upravičen do plačila za katerekoli izboljšave, ki izhajajo iz dela, opravljenega na njegovo lastno 
pobudo. 
 

IX. PLAČILNI POGOJIIX. PLAČILNI POGOJIIX. PLAČILNI POGOJIIX. PLAČILNI POGOJI    
 

18. člen 
Glede plačil, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec s tem sporazume 
z naročnikom, da bo izdelal vso potrebno dokumentacijo, izvršil in dokončal dela in odpravil vse napake na njih v 
skladu z določbami te pogodbe in zahtevami naročnika. 

19. člen 
Plačila bo naročnik izvedel na osnovi vsake, s strani nadzornega organa, potrjene mesečne in končne 
obračunske situacije. 
 
Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo 30. dan od uradnega datuma prejema računa s strani naročnika, 
izdanega na podlagi potrjene mesečne in končne situacije na transakcijski račun izvajalca. V kolikor situacija v 
roku 30 dni ni potrjena s strani izvajalca nadzora se plačilni rok za ta čas podaljša.  
 

20. člen 
Kot dan plačila se šteje dan, ko je posamezni naročnik izdal nalog za izplačilo na UJP in je bilo plačilo nakazano 
na transakcijski račun izvajalca.  
 
V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni 
dan. 
 
V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije. 
Naročnik mora pisno obvestiti izvajalca o višini in razlogih za zadržanje sredstev, ki so zapadla v izplačilo. 
Zadržana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplačilo, ko naročnik in izvajalec ugotovita, da so za izplačilo 
zadržanih sredstev izpolnjeni pogoji oziroma odpravljeni razlogi za njihovo zadržanje, kar se uredi z zapisnikom. 
 

21. člen 
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V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti 
skladno z zakonom. 
 
 
 

X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODAX. POGODBENA KAZEN IN ŠKODAX. POGODBENA KAZEN IN ŠKODAX. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA    
 

22. člen 
Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naročnik za vsak 
dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini dveh promilov od vrednosti pogodbenih del brez davka na 
dodano vrednost. Višina zamudne kazni je omejena na 10% (deset procentov) skupne pogodbene vrednosti 
naročila z davkom na dodano vrednost.  
 
V primeru zamude izvajalec nosi tudi vse stroške povezane z zamudo, ki bi nastala zaradi njegove krivde.  
 

23. člen 
V primeru, da naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene 
kazni, ima naročnik pravico tudi do povrnitve vse nastale škode nad zneskom pogodbene kazni.  
 
Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno 
od uveljavljanja pogodbene kazni. 
 
Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izključno odgovoren in odškoduje naročnika glede vseh terjatev 
tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe gradbenih del s strani izvajalca, 
njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi. 
 

XI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCAXI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCAXI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCAXI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA    
 

24. člen 
Naročnik se obvezuje, da bo: 
- dal izvajalcu na razpolago vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga, 
- dal izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi, 
- dal izvajalcu na razpolago obstoječi priključek za vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del, če je na 

območju investicije to mogoče; Stroški priklopa in  porabe gredo v breme izvajalca, 
- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo, 
- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev 

prevzetih del, 
- dal izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo, 
- zagotovil strokovni nadzor in projektantsko pomoč za potrebe tolmačenja projektne dokumentacije, 
- naredil prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo. 

 
Izvajalec jamči: 
- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, 
- da je seznanjen z zahtevami naročnika oziroma prejeto projektno dokumentacijo, 
- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del, 
- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo 

je izdelalo projektantsko podjetje  
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- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke in 
načelu dobrega gospodarja in dobre prakse, 

- izvajati dela v skladu s področnimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjši meri 
obremenjuje okolje, 

- da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni predpisi, naročil 
varnostni načrt in sklenil pogodbo za izvajanje koordinacije iz varstva pri delu, pri izvedbi del pa upošteval 
varnostni načrt gradbišča in zahteve koordinatorja iz varstva pri delu, 

- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez 
predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika in da bo vsako zamenjavo ekipe sporočil 
naročniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo, 

- da bo naročil izdelavo elaboratov za potrebne zapore občinskih cest in pridobil dovoljenja za zapore, postavil 
obvestilno in prometno signalizacijo v skladu z elaborati zapor cest, uredil potrebne obvoze v času gradnje in 
obveščal medije o zaporah cest ves čas gradnje, 

- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo, ki bo ustrezno vzdrževana in skladna z 
zahtevami, 

- da bo izvajal dela na način in v skladu s predpisi, ki določajo posege v okolje, 
- da bo pri izvedbi del upošteval območje na katerem bodo potekala dela,  
- da bo po končanih delih vzpostavil teren na katerem bo potekla investicija, v prvotno ali boljše stanje, 
- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti 

podpisane s strani izvajalca, nadzornega organa pri gradnji in odgovornega vodje del,  
- da bo brezplačno zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, 
- da bo vsa dela ustrezala tehnični in projektni dokumentaciji ter zahtevam naročnika.  
 
Izvajalec se obvezuje: 
- da bo ščitil interese naročnika, 
- izvajati dela po tehnični in projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in 

standardi, ki urejajo področje investicije, ki je predmet te pogodbe, 
- brezplačno izdelal projekt organizacije gradbišča, ki bo natančno opredelil, organizacijo gradbišča, 

skladiščenja materialov, odvoze materialov na gradbiščno in trajno deponijo, spremenjene prometne ureditve, 
prometno signalizacijo v času gradnje, v kolikor bo to potrebno, ki mora biti izdelana v skladu z veljavnimi 
predpisi, 

- pred začetkom del na celotnem območju, kjer poteka investicija, ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje 
na terenu pred posegom, in po potrebi narediti ustrezna zavarovanja in plombe na objektih, kateri so 
poškodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogrožena njihova stabilnost, in dokumentirati stanje po 
izvedenem posegu in dokumentacijo predati naročniku, 

- da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poročila s katerimi bo dokazoval, 
da premiki ali nastale poškodbe niso ali so posledica predmetne investicije,  

- pred pričetkom del ugotoviti stanje obstoječih komunalnih vodov ter dela izvajati tako da ne pride do škode; v 
primeru škode pa le-to na lastne stroške odpravil in o tem obvestiti naročnika, 

- pred začetkom del predati naročniku organizacijski načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v 
skladu z varnostnim načrtom naročnika,  

- zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd., 
- zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih, 
- zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču, 
- zagotoviti varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije ali posega investicije, 
- zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni 

promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, v kolikor bo to potrebno, 
- zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala, 
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- namestiti kopijo prijave gradbišča na vidno mesto, 
- označiti gradbišče skladno s predpisi,  
- za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in 

opremljen prostor, , velikosti cca 15 m2 ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za 
ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače, 

- da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za začasno deponijo materiala od 
izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim načrtom ter na lastne 
stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča, 

- da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08, in 
spremembe), ki veljajo za tovrstne investicije, upošteval in predložil naročnikom vse potrebne dokaze o 
hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel 
vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov, 

- da bo vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal 
naročnikom, po zaključku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije, 

- da bo upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o 
skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, 
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo skladno z 
veljavnimi predpisi ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali 
proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično 
soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi 
standardi, 

- vgrajevati materiale in tehnologijo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne izjave o skladnosti, 
certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje in 
ostalo dokumentacijo, 

- omogočiti med gradnjo nemotene dostope do objektov ter jim omogočiti normalno funkcioniranje, 
- mesečno izdelati in predati naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacijo o 

opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in primerjava dejanskega in načrtovanega 
napredka, če bi naročnik to zahteval, 

- da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzora opravil vsa dodatna in 
nepredvidena dela, 

- izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se 
prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in 
ostalega premoženja;  

- da nda nda nda ne bo začel z nepredvidenimi de bo začel z nepredvidenimi de bo začel z nepredvidenimi de bo začel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko poeli, katerih izvedba lahko poeli, katerih izvedba lahko poeli, katerih izvedba lahko počaka do potrditve odgovornega nadzornika z čaka do potrditve odgovornega nadzornika z čaka do potrditve odgovornega nadzornika z čaka do potrditve odgovornega nadzornika z 
vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,    

- izročiti dokazila (izjave o skladnosti, certifikate,…) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi, 
- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje, 
- izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del, 
- da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in 

obračunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta odgovorni nadzornik in odgovorni projektant 
sproti potrjevala, 

- da bo v primeru samovoljnega zasipa vodov pred geodetskim posnetkom odkopal nasipani del nad cevmi na 
lastne stroške, v kolikor bo geodetski posnetek potreben, 

- poskrbeti za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo 
biti geodetsko posneti pred zasutjem, 
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- da bo geodetski načrt novega stanja, ki je podlaga za PID, izdelalo geodetsko podjetje, ki ima zagotovljeno 
sodelovanje najmanj ene osebe, vpisane v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije in ima 
imenovanega odgovornega geodeta, 

- da bo originalni geodetski načrt z zahtevanimi dodatnimi vsebinami predal naročniku v tiskani in elektronski 
obliki ter v ustrezni obliki za posredovanje katastra v zbirni kataster javne infrastrukture na GURS, 

- da bo vse poškodbe podzemnih vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne 
lastnine popravil na lastne stroške, 

- zagotoviti sprotno evidentiranje in vris sprememb v obračunski izvod PZI projekta,  
- naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala, 

opreme in tehnološke opreme, kot so: atesti, certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti 
izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode, 

- pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, nadzora, 
certifikati, poročila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati naročniku v 
treh izvodih skupaj z obvestilom o zaključku pogodbenih del oziroma ko bo objekt pripravljen za tehnični 
pregled, 

- nadzor ali pooblaščena oseba dokumentacijo pregleda in v kolikor smatra, da ni popolna in skladna z 
zakonodajo jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni od pisnega obvestila, 

- zagotoviti ustrezen in strokovno usposobljen kader za tolmačenje,  
- v osmih dneh po končanju del dostaviti naročniku izjavo o končanju del in izročiti naročniku dokumentacijo 

potrebno za tehnični pregled objekta, 
- izročiti vso potrebno dokumentacijo za namen tehničnega pregleda nadzornemu organu in naročniku 

najpozneje 8 dni pred datumom določenim za tehnični pregled oziroma za prevzem izvršenih del. 
 
Izvajalec jamči in se obvezuje: 
- da bo dokumentiral stanje na terenu pred izvedbo gradnje in po zaključku gradnje, v primeru potrebe pa tudi 

med gradnjo in dokumentacijo o stanju na terenu posredoval naročniku; dokumentiranje stanja mora biti 
takšno, da je mogoče nedvoumno ugotoviti stanje pred začetkom del in stanje po zaključku del, 

- da bo odpravil vso škodo, ki bi nastala v času gradnje,  
- da bo dogovoril vse dostope do gradbišč preko zasebnih zemljišč z njihovimi lastniki, v kolikor bo to za namen 

investicije, ki je predmet pogodbe to potrebno, in jim v primeru škode le-to tudi povrnil, 
- da bo odpravil vso škodo na premičninah in nepremičninah, ki bi jo povzročil izvajalec, podizvajalec ali druga 

oseba, ki dela za izvajalca, v času izvajanja del po tej pogodbi, 
- da bo prevzel vse posledice ob morebitno nastali škodi; izvajalec se strinja, da iz naslova škode povzročene 

pri gradnji naročnik nima nobene obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti, 
- da ne bo uporabljal zemljišča na katerem bo potekala investicija v druge namene, razen za izvedbo naročila 

po tej pogodbi, 
- da bo pri gradnji uporabljal vozila in drugo mehanizacijo, ki bo primerna za uporabo na območju na katerem 

bo potekala investicija. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabil, 
recikliral, obdelal oziroma ravnal z njimi skladno s predpisi za ravnanje ter o tem dal naročnikom dokumentacijo 
pri vsakokratni izdani situaciji. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z 
investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno.  
 
Izvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve v 
zvezi s hrambo dokumentacije, kot je to navedeno v naslednjem odstavku tega člena in zagotoviti vpogled v 
dokumentacijo in jo posredovati naročniku. 
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Izvajalec se zavezuje vso dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena hraniti najmanj dvanajst (12) let po 
zaključku investicije, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. 
 
Izvajalec je dolžan naročniku po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank izročiti kopijo veljavne 
zavarovalne police za odgovornost za škodo, z višino letne zavarovalne vsote za posamezni škodni primer, ki ni 
nižja kot jo določa zakon, ki ureja področje gradnje objektov. V kolikor v času trajanja te pogodbe poteče 
veljavnost zavarovalne police mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo kopijo veljavne zavarovalne police. 
 

XII. IZROČITEV IN PRXII. IZROČITEV IN PRXII. IZROČITEV IN PRXII. IZROČITEV IN PREVZEM DELEVZEM DELEVZEM DELEVZEM DEL    
 

25. člen 
Izvajalec in naročnik sta sporazumna, da se glede na predmet investicije po tej pogodbi šteje, da se za dokončen 
prevzem objektov in izvedenih del prevzem brez pripomb in zadržkov. Postopek in pogoji za primopredajo 
izvedenih del naročniku so določeni v naslednjih členih.  
 
Izvajalec je dolžan v roku 14 dni od datuma dokončanja del, ki so predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni 
dnevnik in naročnika pisno obvestiti, da so dela zaključena in da je objekt pripravljen za  tehnični pregled in 
prevzem. 
 
Najpozneje 14 dni pred dokončnim prevzemom je izvajalec dolžan izročiti poleg tehnične dokumentacije za 
izvedbo tega pregleda tudi vse garancijske liste za opremo in proizvode po tej pogodbi ter listine za izvedbo 
pregleda skladno z veljavnimi predpisi ter dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z Zakonom o graditvi objektov. 
 

26. člen 
Naročnik je dolžan takoj po pisnem obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo tehničnega pregleda 
oziroma prevzema izvedenih del.  
 
Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan uspešnega tehničnega pregleda oziroma pregleda za prevzem 
izvedenih del – prevzem brez pripomb in zadržkov. 
 
O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh 
pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 
- navedbo prisotnih pristojnih pooblaščenih predstavnikov izvajalca, naročnika in nadzornega organa,  
- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke, 
- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naročnika, 
- ali so bili dobavljeni materiali in oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni, 
- datume začetka in končanja del, 
- dnevi prekoračitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in škode, 
- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, 
- rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak, 
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave, 
- splošne pripombe. 
 
Dokončen prevzem investicije po tej pogodbi je po tem, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti in ugotovljene 
napake – in je prevzem objektov in vseh del po tej pogodbi brez pripomb in zadržkov s strani naročnika. 
 
V primeru, da se naročnik v roku 14dni ne odzove pisnemu pozivu izvajalca naj prevzame dela, ko so izpolnjeni 
vsi zgoraj citirani pogoji, lahko sam sestavi prevzemni zapisnik in ga posreduje naročniku. 
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Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del. 
 
Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, 
popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik dela naročiti drugemu 
izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik si v takem primeru zaračuna 10% pribitek za kritje 
svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni 
mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik 
izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da se sorazmerno znižajo vrednost teh 
del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za investicijo, ki je predmet te pogodbe, 
začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 15 
dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del, razen v primeru, če se ne dogovorita drugače. 
 
Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega 
obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti. 
 
Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je predmet te 
pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa in je določena v projektni 
dokumentaciji. 

XIII. GARANCIJSKI ROKIXIII. GARANCIJSKI ROKIXIII. GARANCIJSKI ROKIXIII. GARANCIJSKI ROKI    
 

27. člen 
Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala in opreme ter način, 
ustreznost in kvaliteto vgradnje le-te.  
 

28. člen 
Izvajalec daje splošno petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki začne teči od 
datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. 
 
Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami) 10 let od datuma uspešne 
primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. 
 
Garancijski roki morajo biti razvidni tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan izročiti naročniku ob 
dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe. 
 

29. člen 
Izvajalec mora naročniku izročiti prvovrstno nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, izdano s strani banke ali ugledne finančne institucije, 
plačljivo na prvi poziv, najpozneje v roku 10 dni po prevzemu izvršenih del, skladno z določilom 9. člena te 
pogodbe.  
 
V kolikor izvajalec naročniku ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico 
unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
 



       

 

stran 15 od 19 

30. člen 
V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in 
napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica 
nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme ali nestrokovne vgradnje le-te.  
Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti 
naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 10% pribitek za kritje svojih režijskih 
stroškov. 
 
V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma 
odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik pravico, da zahteva novo 
izvedbo del na stroške izvajalca. 
 
V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je 
izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.  
 

XIV. ODSTOP OD POGODBEXIV. ODSTOP OD POGODBEXIV. ODSTOP OD POGODBEXIV. ODSTOP OD POGODBE    
 

31. člen 
Pogodbeni stranki sta sporazumi, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: 
- če je javno naročilo, ki je predmet te pogodbe bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega 

naročanja, 
- če je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila po tej pogodbi v enem od položajev, zaradi katerega bi ga 

naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v 
postopku javnega naročanja, 

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku predmetnega javnega naročila, v 
skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo, ki je predmet te pogodbe, pa 
ne bi smelo biti oddano izvajalcu, 

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, 

- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob 
morebitni prekinitvi daljši od 10 dni ne nadaljuje, 

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni, 
- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, 
- če jih nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, 

opremo in naprave, ki niso skladni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali potrjenimi vzorci ali 
dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, 
stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu ali drugi infrastrukturi, 

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega 
dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej 
pogodbi ne da soglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi, 

- če tekoče ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi posegov na tuja zemljišča, povzročeno 
škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali namerno in malomarnosti povzročeno škodo; Izvajalec mora 
odškodninske zahteve reševati tekoče in sporazumno in o tem tudi redno obveščati nadzor in naročnika, 

- če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. 
 
Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih 
obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. 
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Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: 
- če naročnik ne izpolnjujejo svojih pogodbenih obveznosti,  
- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne 

posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, 
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. 
Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi 
česa se pogodba prekinja. 
 
Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca ima naročnik do izvajalca in podizvajalcev samo še 
obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjena izvedenega dela, ki še ni 
plačano. Drugih obveznosti do izvajalca ali njegovih podizvajalcev v primeru iz prve povedi tega odstavka nima.  
 

XV. POOBLAŠČENE OSEBEXV. POOBLAŠČENE OSEBEXV. POOBLAŠČENE OSEBEXV. POOBLAŠČENE OSEBE    
 

32. člen 
Pooblaščena oseba s strani naročnika je vodja projekta in skrbnik pogodbe ………… 
Pooblaščeni odgovorni nadzornik pri izvajanju del iz te pogodbe je podjetje …………    
 
Pooblaščeni koordinator II. za varnost in zdravje pri delu je podjetje …………    
 

33. člen 
Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je ………… 
 
Odgovorni vodja del izvajalca je ………… 
 
Odgovorna oseba za varnost na gradbišču s strani izvajalca je ………… 
 

34. člen 
Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 32. člena te pogodbe v roku treh dni po 
njihovi zamenjavi. 
 
Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 33. člena te pogodbe pisno obvestiti pred 
nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati v nasprotnem primeru zamenjava ni možna. 
 

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČUXVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČUXVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČUXVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU    
 

35. člen 
Izvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in 
določbe varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij. 
 
Izvajalec ima pravico prepovedati dostop do gradbišča kateri koli osebi, ki ni vključena v izvajanje naročila po tej 
pogodbi, razen osebam, ki jih je pooblastil naročnik ali nadzornik. 
 
Izvajalec zagotovi varnost na gradbišču med celotnim obdobjem izvajanja in je odgovoren za sprejetje vseh 
potrebnih ukrepov v interesu svojih zaposlenih, pooblaščencev naročnika in tretjih oseb, da bi preprečil kakršno 
koli izgubo ali nesrečo, ki je lahko posledica izvajanja del. 
 
Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se obstoječe 
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konstrukcije in instalacije zaščitijo, ohranijo in vzdržujejo.  
 
Izvajalec je odgovoren za to, da na svoje stroške zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno 
opremo, ki so potrebni za pravilno izvedbo gradbenih del ali ki jo upravičeno zahteva nadzornik. 
 
Za varnost delavcev in ostalih na gradbišču ter mimoidočih je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz 
tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.  
 
Izvajalec je dolžan prilagoditi tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal 
škode na lastnini naročnika ali lastnini katerihkoli fizičnih ali pravnih oseb. Izvajalec je dolžan upoštevati, da 
investicija, ki je predmet te pogodbe poteka v starem delu mesta in posebno pozornost nameniti varnosti. 
 
Izvajalec je dolžan zagotoviti varnost vseh mimoidočih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves čas izvedbe 
del po tej pogodbi ter imeti ustrezno zavarovanje gradbišča pri izbrani zavarovalnici, ki bo zajemalo tudi škodo 
proti tretji osebi. 
 
Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse varstvene ukrepe, ki jih zahteva dobra gradbena 
praksa in prevladujoče okoliščine, da zaščiti sosednjo posest ter se izogne povzročitvi katerih koli neobičajnih 
motenj na tem premoženju. 
Izvajalec zagotovi, da dela, ki jih bo izvajal po tej pogodbi, ne povzročajo škode ali ovirajo prometa na prometnih 
povezavah. Zlasti pa mora upoštevati omejitve teže pri izbiranju poti in velikost vozil in druge mehanizacije, glede 
na območje, na katerem bo potekala investicija. 

XVII. POSLOVNA SKRIVXVII. POSLOVNA SKRIVXVII. POSLOVNA SKRIVXVII. POSLOVNA SKRIVNOSTNOSTNOSTNOST    
 

36. člen 
Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen podatkov, 
ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost. 
 

37. člen 
Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem 
naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu. 
 

XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULAXVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULAXVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULAXVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA    
 

38. člen 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije 
iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 
XIX. TRAJANJE POGODBEXIX. TRAJANJE POGODBEXIX. TRAJANJE POGODBEXIX. TRAJANJE POGODBE    

39. člen 
Ta pogodba stopi v veljavo  in se začne izvajati z dnem podpisa te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. 
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Izvedba investicije po tej pogodbi se zaključi z uspešno predajo objektov in izvedenih del naročniku, v roku, ki je 
določen s to pogodbo. V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo in če tako odloči naročnik sam, se 
ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del in predaja objektov naročniku. 
 
Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse 
morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku. 
 

XX. REŠEXX. REŠEXX. REŠEXX. REŠEVANJE SPOROVVANJE SPOROVVANJE SPOROVVANJE SPOROV    
 

40. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem 
primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po pravu Republike Slovenije. 
 
Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc in predpisi, ki urejajo področje predmeta 
te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določiti te pogodbe ali Obligacijskega zakonika. 
 

XXI. DRUGE DOLOČBEXXI. DRUGE DOLOČBEXXI. DRUGE DOLOČBEXXI. DRUGE DOLOČBE    
 

41. člen 
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno 
soglasje naročnika.  

42. člen 
V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca naročnik samostojno odloči o 
prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe in skladno z 
določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja. 
 

43. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih 
bo zahteval, posredoval podatke o: 
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in 

podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z 

njim povezane družbe. 
 

44. člen 
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in 
uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi. 

45. člen 
V skladu s prvim odstavkom 14. člena ZIntPK (Ur. list RS, št. 45/10) je pogodba nična, v kolikor kdo v imenu ali 
na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja 
obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  
– pridobitev posla ali  
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.  
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46. člen 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno 
odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega 
naročila ali njegovega podizvajalca. 

47. člen 
Pogodba je veljavna z dnem, ko izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in s 
tem izpolni pogoj iz 8. člena te pogodbe. Pogodba je veljavna do zaključka vseh del in preteka garancijskih 
rokov. 
 

48. člen 
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega 
naročila iz 1. člena te pogodbe, ponudba izvajalca na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega 
zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo 
predmet te pogodbe. 
      

49. člen 
Pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka 
pogodbena stranka po 3 (tri) izvode.  
 
Ilirska Bistrica, dne _________________ 
Št. zadeva: _______________________    
    
izvajalec:izvajalec:izvajalec:izvajalec:                        naročnik:naročnik:naročnik:naročnik:    
    
                            OBČINAILIRSKA BISTRICAOBČINAILIRSKA BISTRICAOBČINAILIRSKA BISTRICAOBČINAILIRSKA BISTRICA    
                            ŽupanŽupanŽupanŽupan                
                            Emil ROJCEmil ROJCEmil ROJCEmil ROJC    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


