OBCINA
ILIRSKA
BISTRICA

ODDELEK ZA

GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO
Bazoviska cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

tel:: 057141361, 57141284

e-posta: obcinailirska-bistrica@ilirska-bistrica si

VZOREC POGODBA O IZVEDBI PROJEKTA: ...

Pogodbeni stranki

OBCINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviska cesta 14, 6250 llirska Bistrica, ki jo zastopa zupan Emil ROJC
mati¢na Stevilka: 5880416000

ID za DDV: S119908911

(v nadaljevanju: naroc¢nik)

..................................................................................................... , ki jo

matiCna Stevilka: ...
IDza DDV:
transakcijskiraCun: ...
(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO S$tevilka ...

|. UVODNA DOLOCBA

1. Clen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

zastopa

- je naro¢nika podlagi Zakona o javnem naro€anju (Uradni list RS, §t. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javni
razpis za oddajo javnega narocila male vrednosti »Ureditev prostorov v obcCinski stavbi, ki je bil objavljen na

Portalu javnih narocil dne 01.07.2020.

- je narocnik na podlagi izvedenega postopka javnega narocila iz prve alineje tega odstavka,na podlagi merila,
doloCenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, z Odlocitvijo v postopku oddaje javnega
narocCila »Ureditev prostorov v obcinski stavbi«, da se za izvedbo javhega naroCila, kot ekonomsko

najugodnej$o ponudbo, sprejme ponudba izvajalca,
- daje izvajalec usposobljen in sposoben izvesti narocilo, ki je predmet te pogodbe.

Il. PREDMET POGODBE

2. Clen

Predmet pogodbe je izvedba javnega narocila Ureditev prostorov v obcCinski stavbi. Dela po tej pogodbi obsegajo
vsa pripravijalna dela, gradbena dela, strojno inStalacijska dela in vkljuCujejo izvedbo vseh razpisanih del,
zaklju¢na dela, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme, vse transporte in vsa ostala dela vezana na

izvedbo javnega narocila »Ureditev prostorov v obcinski stavbi« (v nadaljevanju investicija).

Izvajalec mora upoStevati obmocije na katerem bo potekala gradnja in temu prilagoditi nacin gradnje.
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Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbis¢u, ukrepe za
¢im bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidocih ter varnost in stabilnost objekta, dela pa
v celoti izvesti skladno s tehni¢no in projektno dokumentacijo.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in
opreme in so predvidena s tehnicno in projektno dokumentacijo iz Cetrtega odstavka tega Clena ter
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila iz 1. Clena te pogodbe ter zajeta v ponudbi izvajalca na podlagi
katere je bil izbran.
3. Cclen

lzvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoiji, ki so bili dolo¢eni v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila iz 1. Clena te pogodbe, tehni¢no in projektno dokumentacijo iz Cetrtega odstavka 2. Clena, ki je
predmet te pogodbe in svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran in ki je sestavni del te pogodbe.

Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom vodije
projekta naroc¢nika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in naro¢nika ter v primeru
vecjih sprememb s strani ustreznega soglasodajalca.

ll. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

4. Clen
Vsa pogodbena dela se izvedejo v skladu s tehnicno dokumentacijo in popisom del, ki je sestavni del
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila iz 1. Clena te pogodbe, projekti iz Cetrtega odstavka 2. Clena te
pogodbe, ponudbo izvajalca ter skladno z navodili in zahtevami naroCnika.

5. Clen
lzvajalec se zavezuje za narocCnika izvesti investicijo iz 2. Clena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvrsiti s
skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke in skladno s predpisi in veljavnimi normativi in
standardi, ob upostevanju vseh zahtev naro¢nika in investicije, ki je predmet te pogodbe.

6. Clen
Naro¢nik bo izvajalcu, ob uvedbi v delo predlozil vso potrebno tehni¢no in projektno dokumentacijo s katero
razpolaga. lzvajalec je dolzan prejeto tehniCno in projektno dokumentacijo pregledati in v primeru, da ugotovi
neskladnosti ali pomanikljivosti v projektni dokumentaciji o tem obvestiti naro¢nika v roku osem (8) dni od uvedbe
v delo, sicer se Steje, da projektna dokumentacija zadoSCa za izvedbo vseh del po tej pogodbi. V primeru, Ce
izvajalec pric¢ne z delom se ne glede na ta odstavek se Steje, da je uveden v delo.

Izvajalec mora izroc€iti naro¢niku v roku 30 dni od uvedbe v delo po tej pogodbi:

- detajlni terminski plan izvajanja del,

- plan delovne sile, strojev, naprav in opreme,

- organizacijsko shemo gradbisca,

- celoviti elaborat ureditve gradbis¢a, varnosti na gradbiSCu na katerem bo potekala investicija, ob upoStevanju
varnostnega nacrta in ob upostevanju obmocja kjer bodo potekala dela,

- ureditev spremenjenega prometnega rezima, obvozov in prometne signalizacije, Ce bo to za investicijo, ki je
predmet te pogodbe potrebno.

Operativni plan je veljaven, ko ga potrdi naro¢nik in s tem postane sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje priceti z deli takoj po uvedbi v delo in jih dokon&ati v 2 mesecih.
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7. Clen
lzvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in sicer
najpozneje v roku pet (5) dni po uvedbi.

8. Clen

Po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in pred prietkom del mora izvajalec naro¢niku izrogiti
prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani
banke ali zavarovalnice, placliivo na prvi poziv, v viini 10.000,00 z veljavnostjo do vklju¢no 30 dni dlje, kot je
predviden rok za predajo predmeta javnega naroCila naro€niku. V primeru, da izvajalec naroCniku v roku
navedenem v prvi povedi tega odstavka ne izroCi zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
se Steje, da ta pogodba ni sklenjena, naro€nik pa bo unov€il menico z meni¢no izjavo dano za zavarovanje za
resnost ponudbe.

Naro¢nik zahteva placilo iz naslova garancije za vse zneske za katere je garant odgovoren na podlagi garancije
zaradi izvajalCevega neizpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene visine.
Garant na zahtevo naro¢nika nemudoma izplaCa te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred
katerokoli terjatvijo na podlagi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naroCnik obvestil izvajalca,
navajajoC naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerimi je terjatev nastala. Garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti naro¢nik unovcCi tudi v primeru, ¢e mu izvajalec po prevzemu del s strani naroCnika ne
izroCi garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z 9. ¢lenom te pogodbe.

9. clen
Po prevzemu del in objektov, ki so predmet te pogodbe s strani naroCnika, mora izvajalec izroCiti naroCniku
prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke
ali zavarovalnice, placljivo na prvi poziv, v visini 10.000,00 evrov z veljavnostjo do vklju¢no 2 let po dokon¢nem
prevzemu del po tej pogodbi s strani naro¢nika, za kar se Steje prevzem brez pripomb in zadrzkov. V primeru, da
izvajalec ne izroCi naroCniku garancije za odpravo napak v garancijskem roku ima naroCnik pravico unovciti
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. ZACETEK DEL ROKI IZVEDBE DEL

10. Clen
lzvajalec se obvezuje, da bo investicijo, ki je predmet te pogodbe, izvedel v obsegu, ki je doloCen v projektni
dokumentaciji iz Cetrtega odstavka 2. Clena te pogodbe in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila iz 1.
Clena te pogodbe in skladno s svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran.

lzvajalec se obvezuje, da kakrSna koli dodatna dela, veC¢ dela in manj dela niso razlog za podaljSanje
pogodbenega roka.

Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v drugem in tretjem odstavku tega Clena izvesti investicijo in pri tem
upostevati vse zahteve naroCnika v zvezi z rokom izvedbe del po tej pogodbi. Izvajalec jamci, da bo v
pogodbenem roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni
rok za izvedbo narocila ne bo podaljSal, razen v primeru, da za to obstajajo utemeljeni in opravicljivi razlogi in pod
pogojem, da zamuda ni nastala po krivdi izvajalca, kar bosta naro¢nik in izvajalec dogovorila in sklenila aneks k
tej pogodbi, s katerim bo rok za izvedbo narocila podaljsan.

Za zacetek del po tej pogodbi se Steje dan uvedbe v delo, ko naro¢nik izvajalcu izroCi vso tehni¢no in projektno
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dokumentacijo s katero razpolaga .Na dan zacCetka gradnje izvajalec zaCne voditi knjigo gradbeni dnevnik in
knjigo obraCunskih izmer.

Ce izvajalec ne za¢ne z deli v pogodbenem ali naknadno dolo&enem roku, sme naro&nik oddati dela v celoti ali
delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne visje stroSke, vklju¢no pogodbeno kazen in skodo, ki s tem nastane,
krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme narocCnik ukrepati tudi, Ce izvajalec neupraviCeno zamuja z deli,
prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakrsnihkoli razlogov ni mogoce vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolzan,
na svoje stroske, primerno skladisciti do odpoklica s strani naro¢nika.

11. ¢len
Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokon¢anja del iz drugega in tretjega
odstavka 10. ¢lena te pogodbe, je o tem dolzan najmanj 15 dni pred iztekom roko pisno obvestiti narocnika in ga
zaprositi za podaljSanje roka, okoliS€ino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Ne glede na prejSnjo poved
izvajalec jamci, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo narocila v pogodbenem roku in za
morebitno Skodo, ki bi nastala naroCniku iz razloga, ker investicija po tej pogodbi ne bi bila zaklju¢ena v
pogodbenem roku po krivdi izvajalca ali iz razlogov na katere je izvajalec imel vpliv.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljSa izklju¢no in samo v primeru, da tako odloCi naro¢nik, o ¢emer
izvajalca pisno obvesti, in sicer v roku petih (5) dni od dneva prejema pisnega in obrazlozenega zahtevka za
podaljSanje roka izvedbe del s strani izvajalca.

V primeru podaljSanja roka izvedbe del iz drugega in tretjega odstavka 10. ¢lena te pogodbe se sklene aneks k
tej pogodbi, sicer se Steje, da rok iz drugega in tretjega odstavka ni bil podalj$an.

V primeru podaljanja roka dokonc¢anja del mora izvajalec predloziti naroCnik ustrezno podaljSanje veljavnosti
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuscCajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika
naroCnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni ¢as. S tem vpisom se mora
strinjati vodja projekta naroCnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem €asu mora izvajalec poskrbeti,
da se zaradi prekinitve del ne povzroCa materialna Skoda na objektu, ki je predmet te pogodbe. V primeru taksne
prekinitve del izvajalec nima pravice do povisanja cen oziroma kaksnega drugega finanénega nadomestila.

lzvajalec ima, v primeru iz prejSnjega odstavka, pravico od naroCnika zahtevati podaljSanje roka za dokoncanje
del iz drugega in tretjega odstavka 10. Clena te pogodbe, najdlje za Cas, za katerega so bila dela, v skladu s
prejSnjim odstavkom, prekinjena. V primeru podaljSanja pogodbeni stranki ravnata skladu s tretjim odstavkom
tega Clena.

V. IZVEDBA DEL

12. ¢len
lzvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vkljuciti
podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naro¢niku
predlaga vkljuCitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naro¢nika
vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocCila iz 1. Clena te pogodbe. Vkljucitev
podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoca po predhodnem soglasju naronika s sklenitvijo aneksa k
tej pogodbi, sicer se Steje, da narocCnik ni dal soglasja za vkljuCitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.
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lzvajalec je dolzan med izvajanjem del po tej pogodbi naroCnika obvesCati o morebitnih spremembah v zvezi s
podizvajalci, ki so ze vkljuCeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava vkljuciti v izvajanje del po tej pogodbi.

V primeru vkljuCitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi Zze vkljuCenega podizvajalca, mora

izvajalec naroCniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi naslednje podatke:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (naziv, naslov, mati¢na Stevilka, ID za
DDV, transakcijski racun, zakonite zastopnike),

- zavsakega od predlaganih podizvajalcev ESPD obrazec in soglasje oseb (za pravno osebo in fizicne osebe),

- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno placilo, Ce podizvajalec to zahteva in

- podatke o vrsti del, koliCini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Naro¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev kot jih doloca zakon, ki ureja
podrocije javnega naro¢anja. Narocnik lahko zavrne predlog za vkljucCitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naroCnik
dolocil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila iz 1. ¢lena te pogodbe. Naro¢nik bo o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v 30 dneh od prejema predloga.

13. Clen
lzvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali
zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblas¢enca ali
zaposlenih. NaroCnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev
podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih del, ne odveze izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti.

Ce naro¢nik ali nadzorni organ pri gradnji ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko
naro¢nik ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in
izkuSnjami, ki so sprejemljive za naro¢nika ali nadaljuje z izvajanjem narocila sam.

14. Clen

lzvajalec ob dolzni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z dolo€ili te pogodbe in veljavnih predpisov izvrsi vsa
dela v obsegu, kot je dolo€en v tej pogodbi, tehni¢ni in projektni dokumentaciji iz Cetrtega odstavka 2. Clena te
pogodbe, jih dokonca in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake. lzvajalec zagotovi celotno vodenje, osebje,
materiale, opremo in vse drugo, kar je zaCasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokon€anju in odpravljanju
morebitnih pomanjkljivosti in napak, ¢e je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoce upravi¢eno sklepati.
lzvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod gradnje v
okviru te pogodbe.
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VI. VREDNOST POGODBE

15. Clen
lzvajalec se obvezuje, da bo dela opredeliena v 2. &lenu te pogodbe in so predmet te pogodbe, izvedel za
vrednost, ki jo je navedel v Obrazcu §t. 15 — Predracun in fiksnih in nespremenljivih enotnih cenah, ki jih je
navedel v predracunu, ki je sestavni del izvajalCeve ponudbe.

Naro&nik se s tem obvezZe, da bo placal izvajalcu vsa izvedena dela, ki so predmet te pogodbe in potriena s
strani nadzornega organa v rokih in na nacin, ki jin predpisuje ta pogodba, in sicer:

pogodbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) =... EUR
davek na dodano vrednost (DDV) — 22% =... EUR
pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV) =... EUR

(z besedo: ...EUR 00/100).

V kolikor se pri obracunu davka na dodatno vrednost upoSteva obrnjena davcna obveznost, se davek na dodano
vrednost placa v skladu s 76.a ¢lenom Zakona o davku na dodano vrednost — ZDDV-1 (Uradni list RS, §t. 10/10
— uradno precis¢eno besedilo; upostevajoc vse morebitne spremembe, v ¢asu izvajanja te pogodbe).

Pogodba se sklepa po nacelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene koli€ine«.

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive za ves Cas trajanja te pogodbe. Sprememba vrednosti pogodbe
je mogoca izklju¢no in samo v primeru, da bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki niso vklju¢ena v prvotno
naroCilo po tej pogodbi, bi pa, zaradi nepredvidljivih okolis¢in za katere naro¢nik in izvajalec ob sklenitvi te
pogodbe nista mogla vedeti, bila nujno potrebna za dokonc¢anje investicije po tej pogodbi in e so za izvedbo teh
del izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih dolo¢a zakon, ki ureja podrocje javnega narocanja.

Za kakréna koli dodatno naroCena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji
na normativnih osnovah in cenah za delo in material, ki so priloga ponudbi izvajalca. Ponudbi za dodatna in
nepredvidena dela mora priloziti tudi kalkulativne izraCune, na podlagi katerih je bila formirana cena na enoto.

VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

16. Clen
O kakrsnih koli dodatnih in nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in narocnika in
mu brez predhodnega poziva s strani naro¢nika dostaviti predracun teh del. Dodatna dela, ki niso dolo¢ena s to
pogodbo izvajalec ne sme zacCeti izvajati brez predhodnega soglasja narocCnika.

V kolikor naro¢nik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in
dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po fiksnih cenah na enoto materiala in dela, ki so
navedene v ponudbi, Ce so zato izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih doloCa zakon, ki ureja podrocje
javnega narocanja.

Za dodatna nova dela — pozneje naroCena, ki bi se izkazala za potrebna Sele po zacCetku investicije po tej
pogodbi in jih ne bi bilo mogoc&e lociti od prvotnega narocila po tej pogodbi iz ekonomskih ali tehni¢nih razlogov,
kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstoje€o opremo, storitvami ali inStalacijami,
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naroCenimi v okviru narocila po tej pogodbi in bi naro€niku povzrocila velike nevSe€nosti ali znatno podvajanje
stroSkov, lahko naroCnik ta dela odda izvajalcu osnovnega narocila po tej pogodbi. Dodatna nova dela so
mogoca samo Vv primeru, Ce sprememba, ne glede na njeno vrednost ne sodi med bistvene spremembe
pogodbe kot jih dolo¢a zakon, ki ureja podrocje javnega naroCanja. Z izvajalcem se v primeru iz tega odstavka
sklene aneks k osnovni pogodbi.

S strani naro¢nika, projektanta in nadzornega organa nepotriene tehnologije dela, ki bi imele za posledico
drugacno izvedbo gradnje, kot jo potrdi naro¢nik ali odSkodnine tretjim osebam niso predmet stroSkov narocnika.
Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje Skode povzroCene tretji osebi (npr. posSkodba obstojeCe infrastrukture,
druge zasebne ali javne lastnine,...), ki bi nastala ali bila povzroCena pri izvedbi investicije po tej pogodbi,
naroCnik pa v zvezi s $kodo, ki bi bila povzroCena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti. V primeru, da
izvajalec ne krije Skode, ki jo je povzroCil tretjim osebam, Skodo lahko odpravi ali povrne naronik na racun
izvajalca, ki zoper tak nacin odprave $kode nima moznosti ugovora.

VIIl. NACIN OBRACUNAVANJA IZVEDENIH DEL

17. Clen
Izvajalec bo investicijo izvedel v skladu z zahtevami narocCnika in svojo ponudbo.

lzvajalec je dolzan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, ki je dolocen
s tehni¢no dokumentacijo, projekti in popisom del in skladno s svojo ponudbo.

Na zahtevo naroCnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbisCe prototip narocenih materialov ali opreme
brez posebnega doplacila oziroma pri dostavi na gradbisce predloziti vzorce posameznih materialov in veljavne
izjave o skladnosti, certifikate, porocila in slovenska tehni¢na soglasja za te materiale. Izvajalec lahko za¢ne z deli
oziroma vgradnjo materiala in opreme Sele takrat, ko nadzorni organ naroc¢nika in vodja projekta pisno odobrita
vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih listin (izjave o skladnosti, certifikati, poro€ila,...).

Izvajalec bo izvedena dela obraCunaval na osnovi zaCasnih in kon¢ne situacije.

lzvedena dela bo naro¢nik placeval izvajalcu po racunih, izdanih na podlagi s strani nadzornega organa potrjenih
mesecnih situacij in potrjene koncne obraCunske situacije.

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga
obracunskih izmer, in sluzi za potrebe zatasnega obracuna in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do 30.
dne v obraunskem mesecu.

lzvajalec mora nadzornemu organu predati v pregled in potrditev Knjigo obracunskih izmer in predlog situacije
najpozneje do 30. dne v mesecu.

Nadzorni organ mora v 14 dneh pregledati Knjigo obraCunskih izmer in predlog situacije. V primeru, da nadzorni
organ ne soglasa z viSino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, jo bo potrdil v nesporni visini. V
kolikor v roku 14 dnih nadzorni organ ne poda potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta Steje za potrjeno
po poteku 14 dni od prejema situacije v potrditev.

lzvajalec bo izstavljal raCune s prilozenimi potrjenimi situacijami mesec¢no do 14. dne v tekoCem mesecu za
izvedena dela v preteklem mesecu.
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lzvajalec se zaveze, da bo vse racune oziroma situacije naro¢niku posiljal v elektronski obliki (e-Racuni).

Racune, izdane na podlagi potrjenih zacasnih mesec¢nih situacij, mora izvajalec posiljati naroCniku v elektronski
obliki (e-Racun), kon¢no obracunsko situacijo, pa je izvajalec dolzan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspesni
primopredaji izvedenih del naro¢niku, razen ¢e se naro¢nik in izvajalec ne dogovorita drugace. V kolikor narocnik
tako zahteva mu mora izvajalec dodatne izvode racunov (do tri dodatne izvode), ki jih ni mogocCe poslati v
elektronski obliki (e-rac¢un) dostaviti na naslov naro¢nika v papirni obliki.

Naro¢nik ima 14 delovnih dni Casa, da potrdi racun s prilozeno situacijo. V primeru, da racun v 14 delovnih dneh
ni potrjen ali zavrnjen se Steje za potrjenega.

lzvajalec je dolzan k vsakemu svojemu izstavljenemu racunu s prilozeno situacijo priloziti tudi racun s situacijo
svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil, ¢e bodo le-ti zahtevali neposredna placila.
opomba: odstavek bo v koncni pogodbi, ¢e bo izvajalec pri izvedbi narocila sodeloval s podizvajalci

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive. Izvajalec ni upravi¢en do podrazitev.

lzvajalec ni upravi¢en do placila za katerekoli izboljSave, ki izhajajo iz dela, opravijenega na njegovo lastno
pobudo.
IX. PLACILNI POGOJI

18. Clen
Glede placil, ki jih mora narocnik placati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec s tem sporazume
Z naro¢nikom, da bo izdelal vso potrebno dokumentacijo, izvrsil in dokoncal dela in odpravil vse napake na njih v
skladu z dolo¢bami te pogodbe in zahtevami naroc¢nika.

19. Clen
Placila bo naroCnik izvedel na osnovi vsake, s strani nadzornega organa, potrijene mesecne in koncCne
obraCunske situacije.

Rok placila za vsako izstavljeno situacijo 30. dan od uradnega datuma prejema racuna s strani narocnika,
izdanega na podlagi potrjene mesecne in koncne situacije na transakcijski racun izvajalca. V kolikor situacija v
roku 30 dni ni potrjena s strani izvajalca nadzora se placilni rok za ta ¢as podaljSa.

20. ¢len
Kot dan placila se Steje dan, ko je posamezni naroCnik izdal nalog za izplacilo na UJP in je bilo placilo nakazano
na transakcijski racun izvajalca.

V primeru, da je zadnji dan za plaCilo dela prost dan, se Steje, da je zadnji dan za placilo prvi naslednji delovni
dan.

V primeru reklamacije izvedbe del se plaCilo dela ali celotne situacije zadrzi do odprave vzrokov reklamacije.
NaroCnik mora pisno obvestiti izvajalca o viSini in razlogih za zadrzanje sredstev, ki so zapadla v izplacilo.
Zadrzana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplacilo, ko narocnik in izvajalec ugotovita, da so za izplacilo
zadrzanih sredstev izpolnjeni pogoji oziroma odpravljeni razlogi za njihovo zadrzanje, kar se uredi z zapisnikom.

21. Clen
V kolikor naro¢nik racuna ne bo pla¢al v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obraCunati zamudne obresti
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skladno z zakonom.
X. POGODBENA KAZEN IN SKODA

22. Clen
Ce se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne dr#i dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naroénik za vsak
dan zamude zahtevati placilo pogodbene kazni v visini dveh promilov od vrednosti pogodbenih del brez davka na
dodano vrednost. Visina zamudne kazni je omejena na 10% (deset procentov) skupne pogodbene vrednosti
narocCila z davkom na dodano vrednost.

V primeru zamude izvajalec nosi tudi vse stroSke povezane z zamudo, ki bi nastala zaradi njegove krivde.

23. Clen
V primeru, da naro¢niku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane Skoda, ki presega vrednost pogodbene
kazni, ima narocnik pravico tudi do povrnitve vse nastale skode nad zneskom pogodbene kazni.

Povracilo tako nastale Skode bo naro¢nik uveljavljal po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti, neodvisno
od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izklju¢no odgovoren in odSkoduje naroCnika glede vseh terjatev
tretjih oseb za materialno Skodo ali telesne poSkodbe, ki izhajajo iz izvedbe gradbenih del s strani izvajalca,
njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi.

XI. OBVEZE NAROCNIKA IN 1ZVAJALCA

24. ¢len

Naro¢nik se obvezuje, da bo:

- dal izvajalcu na razpolago vso potrebno tehni¢no in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,

- dal izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za zaCetek del po tej pogodbi,

- dal izvajalcu na razpolago obstojeCi prikljuCek za vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del, Ce je na
obmocdju investicije to mogoce; Stroski priklopa in porabe gredo v breme izvajalca,

- sodeloval z izvajalcem s ciliem, da se prevzeta dela izvrSijo pravocasno in v vsestransko zadovoljstvo,

- tekocCe obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvrSitev
prevzetih del,

- dal izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo,

- zagotovil strokovni nadzor in projektantsko pomocC za potrebe tolmacenja projektne dokumentacije,

- naredil prijavo gradbiS¢a na pristojni inSpekciji za delo.

lzvajalec jamci:

- damu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo del,

- daje seznanjen z zahtevami naroCnika oziroma prejeto projektno dokumentacijo,

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za pravilno izvedbo del,

- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo
je izdelalo projektantsko podietje

- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke in
nacelu dobrega gospodarja in dobre prakse,

- izvajati dela v skladu s podro¢nimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjsi meri
obremenijuje okolje,

strang od 19



OBCINA
ILIRSKA
BISTRICA

ODDELEK ZA
G DARSKO INFR

da bo pri izvedbi del uposteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to doloCajo veljavni predpisi, narocil
varnostni nacrt in sklenil pogodbo za izvajanje koordinacije iz varstva pri delu, pri izvedbi del pa upoSteval
varnostni nacrt gradbisca in zahteve koordinatorja iz varstva pri delu,

da bo imel na gradbiSCu ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez
predhodnega soglasja naro¢nika oziroma odgovornega nadzornika in da bo vsako zamenjavo ekipe sporocil
naro¢niku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo,

da bo narocil izdelavo elaboratov za potrebne zapore obcinskih cest in pridobil dovoljenja za zapore, postavil
obvestilno in prometno signalizacijo v skladu z elaborati zapor cest, uredil potrebne obvoze v asu gradnje in
obvescCal medije o zaporah cest ves ¢as gradnje,

da bo imel na gradbis¢u ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo, ki bo ustrezno vzdrzevana in skladna z
zahtevami,

da bo izvajal dela na nacin in v skladu s predpisi, ki dolo€ajo posege v okolje,

da bo pri izvedbi del uposteval obmocje na katerem bodo potekala dela,

da bo po koncanih delih vzpostavil teren na katerem bo potekla investicija, v prvotno ali boljSe stanje,

da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti
podpisane s strani izvajalca, nadzornega organa pri gradnji in odgovornega vodje del,

da bo brezplatno zavaroval in oznacil gradbis¢e v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naro¢nika,

da bo vsa dela ustrezala tehniCni in projektni dokumentaciji ter zahtevam narocnika.

lzvajalec se obvezuje:

da bo &citil interese naroCnika,

izvajati dela po tehnicni in projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in
standardi, ki urejajo podrocje investicije, ki je predmet te pogodbe,

brezplatno izdelal projekt organizacije gradbis€a, ki bo natantno opredelil, organizacijo gradbisca,
skladis¢enja materialov, odvoze materialov na gradbi$¢no in trajno deponijo, spremenjene prometne ureditve,
prometno signalizacijo v €asu gradnje, v kolikor bo to potrebno, ki mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
predpisi,

pred zacetkom del na celotnem obmocju, kjer poteka investicija, ugotoviti in dokumentirati obstojeCe stanje
na terenu pred posegom, in po potrebi narediti ustrezna zavarovanja in plombe na objektih, kateri so
poSkodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogroZzena njihova stabilnost, in dokumentirati stanje po
izvedenem posegu in dokumentacijo predati naro¢niku,

da bo po potrebi na lastne stroske opravil vse potrebne meritve in strokovna porocila s katerimi bo dokazoval,
da premiki ali nastale poSkodbe niso ali so posledica predmetne investicije,

pred priCetkom del ugotoviti stanje obstojecih komunalnih vodov ter dela izvajati tako da ne pride do $kode; v
primeru Skode pa le-to na lastne stroSke odpravil in 0 tem obvestiti naro¢nika,

pred zaCetkom del predati narocniku organizacijski nacrt gradbis€a in zagotoviti, da bo gradbise urejeno v
skladu z varnostnim nacrtom narocnika,

zagotoviti prostor za zaCasno skladis¢enje materialov, strojev, orodja ipd.,

zagotoviti varnost na in v okolici gradbis¢a, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidocih,

zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbiscu,

zagotoviti varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije ali posega investicije,

zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni
promet ¢im bolj nemoteno ves ¢as gradnje, v kolikor bo to potrebno,

zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

namestiti kopijo prijave gradbis¢a na vidno mesto,

oznaciti gradbisce skladno s predpisi,

za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbis€u, na svoje stroSke, primeren, razsvetljen, ogrevan in
opremljen prostor, , velikosti cca 15 m2 ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za
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ves Cas gradnje, razen Ce se z naronikom ne dogovori drugace,

da bo na lastne stroSke in pravocasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za zaCasno deponijo materiala od
izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim nacrtom ter na lastne
stroSke poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno oznacitev in zascito gradbisca,

da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08, in
spremembe), ki veljajo za tovrstne investicije, uposteval in predlozil naro¢nikom vse potrebne dokaze o
hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblas€enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel
vse morebitne posledice zaradi neupostevanja teh predpisov,

da bo vodil evidenco o vrsti in koli€ini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih ter nacinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesecno, skupaj z obracunom dostavljal
naro¢nikom, po zakljuCku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,
da bo uposteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o
skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo skladno z
veljavnimi predpisi ter so oznaceni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali
proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehni¢no soglasje (STS) ali evropsko tehni¢no
soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehni¢nimi predpisi in slovenskimi
standardi,

vgrajevati materiale in tehnologijo, ki ustrezajo zahtevam naroc¢nika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocila, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne izjave o skladnosti,
certifikate, porocila, slovensko tehni¢no soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrzevanje in
ostalo dokumentacijo,

omogociti med gradnjo nemotene dostope do objektov ter jim omogoditi normalno funkcioniranje,

mesecno izdelati in predati narocniku porocilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacijo o
opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in primerjava dejanskega in nacrtovanega
napredka, ¢e bi naro¢nik to zahteval,

da bo na osnovi pisnega naroCila pooblasCene osebe naroCnika ali nadzora opravil vsa dodatna in
nepredvidena dela,

izvesti v skladu s 653. ¢lenom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodlozljivo nujna, da se
prepreci veCja Skoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za Zivljenje ljudi in
ostalega premozenja;

da ne bo zacel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko poaka do potrditve odgovornega nadzornika z
vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,

izrociti dokazila (izjave o skladnosti, certifikate,...) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

naroCnika pisno obvestiti o zaCetku in dokoncaniju del in prekinitvah in razlogih zanje,

izvesti vsa dela v skladu s Casovnim nacrtom izvajanja del,

da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in
obracunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta odgovorni nadzornik in odgovorni projektant
sproti potrjevala,

da bo v primeru samovoljnega zasipa vodov pred geodetskim posnetkom odkopal nasipani del nad cevmi na
lastne stroske, v kolikor bo geodetski posnetek potreben,

poskrbeti za pravoCasno naroCanje geodetskinh meritev, Se posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo
biti geodetsko posneti pred zasutjem,

da bo geodetski nacrt novega stanja, ki je podlaga za PID, izdelalo geodetsko podietje, ki ima zagotovljeno
sodelovanje najmanj ene osebe, vpisane v imenik geodetov pri Inzenirski zbornici Slovenije in ima
imenovanega odgovornega geodeta,

da bo originalni geodetski nacrt z zahtevanimi dodatnimi vsebinami predal naro€niku v tiskani in elektronski
obliki ter v ustrezni obliki za posredovanije katastra v zbirni kataster javne infrastrukture na GURS,
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- da bo vse poskodbe podzemnih vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne
lastnine popravil na lastne stroske,

- zagotoviti sprotno evidentiranje in vris sprememb v obracunski izvod PZ| projekta,

- narocCniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti izro€ati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala,
opreme in tehnoloSke opreme, kot so: atesti, certifikati, porocila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti
izvedbe del, ki se nanasajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode,

- pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, nadzora,
certifikati, porocCila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati naroCniku v
treh izvodih skupaj z obvestilom o zaklju¢ku pogodbenih del oziroma ko bo objekt pripravljen za tehnicni
pregled,

- nadzor ali pooblasCena oseba dokumentacijo pregleda in v kolikor smatra, da ni popolna in skladna z
zakonodajo jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni od pisnega obvestila,

- zagotoviti ustrezen in strokovno usposobljen kader za tolmacenije,

- v osmih dneh po konCanju del dostaviti naro¢niku izjavo o koncanju del in izrociti narocniku dokumentacijo
potrebno za tehni¢ni pregled objekta,

- izroCiti vso potrebno dokumentacijo za namen tehniCnega pregleda nadzornemu organu in narocniku
najpozneje 8 dni pred datumom dolocenim za tehnicni pregled oziroma za prevzem izvrSenih del.

lzvajalec jamci in se obvezuje:

- da bo dokumentiral stanje na terenu pred izvedbo gradnje in po zakljuCku gradnje, v primeru potrebe pa tudi
med gradnjo in dokumentacijo o stanju na terenu posredoval narocniku; dokumentiranje stanja mora biti
taksno, da je mogoce nedvoumno ugotoviti stanje pred zacetkom del in stanje po zakljucku del,

- da bo odpravil vso Skodo, ki bi nastala v ¢asu gradnje,

- da bo dogovoril vse dostope do gradbisS¢ preko zasebnih zemljis¢ z njihovimi lastniki, v kolikor bo to za namen
investicije, ki je predmet pogodbe to potrebno, in jim v primeru Skode le-to tudi povrnil,

- da bo odpravil vso skodo na premic¢ninah in nepremi¢ninah, ki bi jo povzrocil izvajalec, podizvajalec ali druga
0seba, ki dela za izvajalca, v Casu izvajanja del po tej pogodbi,

- da bo prevzel vse posledice ob morebitno nastali Skodi; izvajalec se strinja, da iz naslova Skode povzrotene
pri gradnji narocnik nima nobene obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti,

- da ne bo uporabljal zemljis¢a na katerem bo potekala investicija v druge namene, razen za izvedbo narocila
po tej pogodbi,

- da bo pri gradnji uporabljal vozila in drugo mehanizacijo, ki bo primerna za uporabo na obmocju na katerem
bo potekala investicija.

lzvajalec se obvezuje, da bo kakrsenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabil,
recikliral, obdelal oziroma ravnal z njimi skladno s predpisi za ravnanje ter o tem dal naro¢nikom dokumentacijo
pri vsakokratni izdani situaciji.

lzvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo vklju¢no z racunovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z
investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil lo¢eno.

lzvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upostevati zahteve v
zvezi s hrambo dokumentacije, kot je to navedeno v naslednjem odstavku tega Clena in zagotoviti vpogled v
dokumentacijo in jo posredovati naroCniku.

lzvajalec se zavezuje vso dokumentacijo iz prejSnjega odstavka tega Clena hraniti najmanj dvanajst (12) let po
zakljuCku investicije, kot dokazila za potrebe bodocih preverjan;.

lzvajalec je dolzan naroCniku po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank izroCiti kopijo veljavne
zavarovalne police za odgovornost za skodo, z viSino letne zavarovalne vsote za posamezni skodni primer, ki ni

stran12 od 19



OBCINA
ILIRSKA
BISTRICA

ODDELEK ZA
GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

nizja kot jo doloCa zakon, ki ureja podrocje gradnje objektov. V kolikor v Casu trajanja te pogodbe potecCe
veljavnost zavarovalne police mora izvajalec naroCniku takoj izroCiti novo kopijo veljavne zavarovalne police.

XIl. 1ZROCITEV IN PREVZEM DEL

25. Clen
lzvajalec in naroCnik sta sporazumna, da se glede na predmet investicije po tej pogodbi Steje, da se za dokonCen
prevzem objektov in izvedenih del prevzem brez pripomb in zadrzkov. Postopek in pogoji za primopredajo
izvedenih del naro¢niku so doloCeni v naslednijih Clenih.

lzvajalec je dolzan v roku 14 dni od datuma dokoncCanja del, ki so predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni
dnevnik in naroCnika pisno obvestiti, da so dela zakljuCena in da je objekt pripravljen za tehnicni pregled in
prevzem.

Najpozneje 14 dni pred dokon&nim prevzemom je izvajalec dolzan izroCiti poleg tehni¢ne dokumentacije za
izvedbo tega pregleda tudi vse garancijske liste za opremo in proizvode po tej pogodbi ter listine za izvedbo
pregleda skladno z veljavnimi predpisi ter dokazilo 0 zanesljivosti objekta skladno z Zakonom o graditvi objektov.

26. Clen
Naro¢nik je dolzan takoj po pisnem obvestilu izvajalca zaceti s postopkom za izvedbo tehni¢nega pregleda
oziroma prevzema izvedenih del.

Za dan uspeSnega zakljucka del se Steje dan uspednega tehniCnega pregleda oziroma pregleda za prevzem
izvedenih del — prevzem brez pripomb in zadrzkov.

O dokonc¢anju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblasceni predstavniki obeh
pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natan¢no ugotovijo predvsem:

- navedbo prisotnih pristojnih pooblascenih predstavnikov izvajalca, naro¢nika in nadzornega organa,
- aliizvedena dela ustrezajo doloCilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,
- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami narocnika,

- ali so bili dobavljeni materiali in oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,

- datume zaCetka in konCanja del,

- dnevi prekoracitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in Skode,

- kakovost izvedenih del in pripombe naro¢nika v zvezi z njo,

- rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprasanja tehni¢ne narave,

- splosne pripombe.

Dokoncen prevzem investicije po tej pogodbi je po tem, ko so odpravljene vse pomanijkljivosti in ugotovljene
napake — in je prevzem objektov in vseh del po tej pogodbi brez pripomb in zadrzkov s strani naro¢nika.

V primeru, da se naro¢nik v roku 14dni ne odzove pisnemu pozivu izvajalca naj prevzame dela, ko so izpolnjeni
vsi zgoraj citirani pogoji, lahko sam sestavi prevzemni zapisnik in ga posreduje narocniku.

Z dnem izrocitve zapisnika narocniku nastopijo pravne posledice povezane z izrocitvijo in prevzemom del.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena dela dokonéati,
popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naro¢nik dela narocCiti drugemu
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izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalCeve stroske. Naro¢nik si v takem primeru zaraCuna 10% pribitek za kritje
svojih rezijskih stroskov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni
mogoce popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski, ima narocnik
izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da se sorazmerno znizajo vrednost teh
del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za investicijo, ki je predmet te pogodbe,
zacneta z izdelavo kon€nega obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem moznem Casu, vendar ne pozneje kot v 15
dneh od dneva uspesne predaje in sprejema del, razen v primeru, Ce se ne dogovorita drugace.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi konénega
obrac¢una, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob primopredaji del mora izvajalec izroCiti naro¢niku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je predmet te
pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa in je doloCena v projektni
dokumentaciji.

XIll. GARANCIJSKI ROKI

27. Clen
lzvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala in opreme ter nacin,
ustreznost in kvaliteto vgradnje le-te.

28. Clen
lzvajalec daje splosno petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki zaCne teci od
datuma uspesne primopredaje izvedenih del naroCniku, za kar se Steje prevzem brez pripomb in zadrzkov.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z dolo¢bami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, st. 97/07 —
uradno precis¢eno besedilo, vklju¢no z vsemi spremembami in dopolnitvami) 10 let od datuma uspesne
primopredaje izvedenih del naroCniku, za kar se Steje prevzem brez pripomb in zadrzkov.

Garancijski roki morajo biti razvidni tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolzan izrociti narocniku ob
dokoncnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.

29. Clen
lzvajalec mora naroCniku izrociti prvovrstno nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, izdano s strani banke ali ugledne finan¢ne institucije,
placliivo na prvi poziv, najpozneje v roku 10 dni po prevzemu izvrsenih del, skladno z doloc¢ilom 9. Clena te
pogodbe.

V kolikor izvajalec naroCniku ne izroCi garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ima naro¢nik pravico
unovciti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

30. c¢len
V €asu garancijskih rokov je izvajalec dolzan na poziv naro€nika in na svoj racun odpraviti vse pomanjkljivosti in
napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica
nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme ali nestrokovne vgradnije le-te.
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Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po nacelu dobrega gospodarja upravi¢en odpraviti
narocnik, na racun izvajalca. Naro¢nik si v takem primeru zaracuna 10% pribitek za kritie svojih rezijskih
stroSkov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoce popraviti oziroma
odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski, ima narocnik pravico, da zahteva novo
izvedbo del na stroske izvajalca.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je
izvajalec dolzan podaljSati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

31. Clen

Pogodbeni stranki sta sporazumi, da lahko naro¢nik odstopi od pogodbe:

- Ce je javno narocilo, ki je predmet te pogodbe bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega
naroCanja,

- Ce je bil izvajalec v Casu oddaje javnega narocila po tej pogodbi v enem od polozajev, zaradi katerega bi ga
naroCnik moral izkljuCiti iz postopka javnega naroCanja, pa s tem dejstvom naro¢nik ni bil seznanjen v
postopku javnega narocanja,

- zaradi hudih krsitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku predmetnega javnega narocila, v
skladu z 258. ¢lenom PDEU ugotovilo Sodis¢e Evropske unije, javno narocilo, ki je predmet te pogodbe, pa
ne bi smelo biti oddano izvajalcu,

- Ce je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodis¢e s pravnomoc¢no odlocitvijo ugotovilo krsitev
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca,

- Ce izvajalec po pisnem pozivu narocnika in naknadnem, najve¢ 7 dnevnem roku, z deli ne za¢ne ali jih ob
morebitni prekinitvi daljsi od 10 dni ne nadaljuje,

- Ceizvajalec po svoji krivdi zamuja z deli vec¢ kot 10 dni,

- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico vecjo materialno skodo,

- Ce jih nadzorni organ Ze tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale,
opremo in naprave, ki niso skladni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila ali potrjenimi vzorci ali
dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroza varnost delavcev, mimoidocih,
stabilnost objekta ali namerno povzroca Skodo na objektu ali drugi infrastrukturi,

- Ce izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naroCnika prepusti izvedbo vseh ali preteznega
dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali naro¢nik za vkljucitev podizvajalca v dela po tej
pogodbi ne da soglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi,

- Ce tekoCe ne odpravlja in reSuje odSkodninskih zahtevkov, zaradi posegov na tuja zemljis¢a, povzro¢eno
Skodo zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali namerno in malomarnosti povzro¢eno skodo; lzvajalec mora
odskodninske zahteve reSevati tekoCe in sporazumno in o tem tudi redno obvescati nadzor in naroCnika,

- Ce izvajalec ne spostuje dolocil te pogodbe.

Naro¢nik zacne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih
obveznosti na nacin, ki je predviden v tej pogodbi.

lzvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- Ce naro¢nik ne izpolnjujejo svojih pogodbenih obveznosti,

- Ce mu narocnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajsi od 8 (osem) delovnih dni, ne
posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprasaniji, ki so bistvena za izvedbo del,
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- Ce pride izvajalec v polozaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.
Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti to¢no navedeno, na podlagi
Cesa se pogodba prekinja.

Ce pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca ima naro¢nik do izvajalca in podizvajalcev samo $e
obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjena izvedenega dela, ki $e ni
placano. Drugih obveznosti do izvajalca ali njegovih podizvajalcev v primeru iz prve povedi tega odstavka nima.

XV. POOBLASCENE OSEBE

32. Clen
Pooblas¢ena oseba s strani naro¢nika je vodja projekta in skrbnik pogodbe ...
Pooblas¢eni odgovorni nadzornik pri izvajanju del iz te pogodbe je podjetje ...

Pooblas¢eni koordinator Il. za varnost in zdravje pri delu je podjetje ...

33. Clen
PooblasCena oseba s strani izvajalca za izvrSevanje te pogodbe je ...

Odgovorni vodja del izvajalca je ...
Odgovorna oseba za varnost na gradbisScu s strani izvajalca je ...

34. Clen
Naro¢nik je dolzan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 32. Clena te pogodbe v roku treh dni po
njihovi zamenjavi.

Izvajalec mora naroCnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 33. Clena te pogodbe pisno obvestiti pred
nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora narocnik strinjati v nasprotnem primeru zamenjava ni mozna.

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBISCU

35. Clen
lzvajalec je dolzan v Casu investicije na celotnem gradbiSCu upoStevati vse zakonske in druge predpise in
doloCbe varstva pri delu. Izvajalec je dolzan upoStevati tudi vse predpise, ki urejajo podrocje delovnih razmerij.

lzvajalec ima pravico prepovedati dostop do gradbisca kateri koli osebi, ki ni vklju€ena v izvajanje narocila po tej
pogodbi, razen osebam, ki jih je pooblastil naro¢nik ali nadzornik.

lzvajalec zagotovi varnost na gradbiS¢u med celotnim obdobjem izvajanja in je odgovoren za sprejetje vseh
potrebnih ukrepov v interesu svojin zaposlenih, pooblas€encev narocCnika in tretjin oseb, da bi preprecil kakréno
koli izgubo ali nesreco, ki je lahko posledica izvajanja del.

lzvajalec na svojo lastno odgovornost in stroSke sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se obstojeCe
konstrukcije in instalacije zasc¢itijo, ohranijo in vzdrzujejo.

lzvajalec je odgovoren za to, da na svoje stroske zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno
opremo, ki so potrebni za pravilno izvedbo gradbenih del ali ki jo upraviceno zahteva nadzornik.
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Za varnost delavcev in ostalih na gradbiscu ter mimoidocCih je odgovoren izklju¢no izvajalec sam in naro¢nik iz
tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.

lzvajalec je dolzan prilagoditi tehnologijo dela razmeram na gradbiS¢u in okoli njega tako, da ne bo povzrocal
Skode na lastnini naro¢nika ali lastnini katerihkoli fizicnih ali pravnih oseb. lzvajalec je dolzan upoStevati, da
investicija, ki je predmet te pogodbe poteka v starem delu mesta in posebno pozornost nameniti varnosti.

Izvajalec je dolzan zagotoviti varnost vseh mimoidoCih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves Cas izvedbe
del po tej pogodbi ter imeti ustrezno zavarovanje gradbis¢a pri izbrani zavarovalnici, ki bo zajemalo tudi Skodo
proti tretji osebi.

lzvajalec na svojo lastno odgovornost in stroSke sprejme vse varstvene ukrepe, ki jih zahteva dobra gradbena
praksa in prevladujoCe okolisCine, da za&cCiti sosednjo posest ter se izogne povzrocCitvi katerih koli neobic¢ajnih
motenj na tem premozenju.
Izvajalec zagotovi, da dela, ki jih bo izvajal po tej pogodbi, ne povzro€ajo Skode ali ovirajo prometa na prometnih
povezavah. Zlasti pa mora upoStevati omejitve teze pri izbiranju poti in velikost vozil in druge mehanizacije, glede
na obmocje, na katerem bo potekala investicija.

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST

36. Clen
Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanasa na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen podatkov,
ki v skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne, se Stejejo za poslovno skrivnost.

37. Clen
Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last narocnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem
narocnika. lzvajalec je dolzan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu.

XVIIl. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

38. Clen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, narocniku, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak§no nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- zadrugo ravnanje ali opustitev je naroCniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naro¢nika, organa, posredniku organa ali organizacije
iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ni¢na.
XIX. TRAJANJE POGODBE
39. cClen
Ta pogodba stopi v veljavo in se zaCne izvajati z dnem podpisa te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

|zvedba investicije po tej pogodbi se zakljuCi z uspesSno predajo objektov in izvedenih del narocniku, v roku, ki je
doloCen s to pogodbo. V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljSalo in Ce tako odloCi naroCnik sam, se
ustrezno podaljSa tudi konec izvedbe del in predaja objektov naro¢niku.
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Pogodbene obveznosti so zakljucene takrat, ko pote€e zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse
morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku.

XX. RESEVANJE SPOROV

40. Clen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrSevanju te pogodbe reSevali sporazumno, v nasprotnem
primeru bo o sporu odlocalo stvarno pristojno sodiS¢e po sedezu narocnika po pravu Republike Slovenije.

Dolocila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc in predpisi, ki urejajo podrocje predmeta
te pogodbe, razen ¢e niso v nasprotju z dolociti te pogodbe ali Obligacijskega zakonika.

XXI. DRUGE DOLOCBE

41. ¢len
lzvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen Ce za to dobi pisno
soglasje naroc¢nika.

42. Clen
V kolikor bi v ¢asu veljavnosti te pogodbe prislo do spremembe statusa izvajalca naro¢nik samostojno odloci o
prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe in skladno z
dolocbami zakona, ki ureja podrocje javnega naro¢anja.

43. Clen
lzvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naro¢nika, naro¢niku, v kolikor jih
bo zahteval, posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, vklju¢no s tihimi druzbeniki, delnicarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniskih delezih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na doloCbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe Steje, da so z
njim povezane druzbe.

44, &len
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in
uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

45. Clen
V skladu s prvim odstavkom 14. Clena ZIntPK (Ur. list RS, &t. 45/10) je pogodba ni¢na, v kolikor kdo v imenu ali
na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi, ponudi ali da kak&no nedovoljeno korist za:
— pridobitev posla ali
— za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali
— za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
— za drugo ravnanije ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

46. Clen
Pogodba preneha veljati, Ce je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisCe s pravnomocno
odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega
narocila ali njegovega podizvajalca.
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47. ¢len
Pogodba je veljavna z dnem, ko izvajalec izroCi naroCniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in s
tem izpolni pogoj iz 8. Clena te pogodbe. Pogodba je veljavna do zaklju¢ka vseh del in preteka garancijskih
rokov.

48. Clen
Glede vprasani, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega
naroCila iz 1. Clena te pogodbe, ponudba izvajalca na podlagi katere je bil izbran, doloCila Obligacijskega
zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisov, ki urejajo podroCje gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo
predmet te pogodbe.

49. C¢len
Pogodba je sestavljena v 6 (Sestih) enakih izvodih, od katerih ima vsak znacaj izvirnika in od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po 3 (tri) izvode.

naro¢nik:

OBCINAILIRSKA BISTRICA

Zupan
Emil ROJC
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